



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά  
Τηλ.: 2251026390  
Fax : 2251037130

ΑΔΑ:  
Μυτιλήνη 28-4-2015  
Αρ.Πρωτ.: 7240

ΠΡΟΣ:  
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.**

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4<sup>η</sup>/27-3-2015 (Θέμα 73<sup>ο</sup>) απόφαση ΔΣ ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Συνολικό ποσό δαπάνης 19.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως τη **Παρασκευή 15-5-2015** και ώρα **14:30**.

Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έλαβε γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
- 2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.vostanio.gr) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

- α) Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.  
β) Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  
γ) Το ΔΣ του Νοσοκομείου με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του μπορεί να αποφασίσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν το Νοσοκομείο δεν χρειάζεται πλέον τις εν λόγω υπηρεσίες , ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος , που επιβάλλουν την ματαίωση.

### A. Φάκελος Δικαιολογητικών

- Φωτοαντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και Υπεύθυνη Δήλωση για την ισχύ των πτυχίων, την έδρα του γραφείου καθώς και την ακριβή ταχυδρομική Διεύθυνση.
- Σε περίπτωση σύμπραξης μελετητών, Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή της σύμπραξης, την κατανομή της αμοιβής καθώς και τον ορισμό του εκπροσώπου απέναντι στον εργοδότη
- Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων που βεβαιώνεται ότι έλαβαν γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- Κατάλογος με τις κυριότερες μελέτες παρόμοιας φύσης που προσφέρθηκαν την τελευταία πενταετία.
- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι χρόνοι έναρξης και παράδοσης του έργου.

**B.** Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

### Άρθρο 1<sup>ο</sup> Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της μελέτης με το ανάλογο προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο 5 (πέντε) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

1.2 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος δυνατός χρόνος έναρξης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας .

### Άρθρο 2ο : Δικαίωμα συμμετοχής

Η ανάθεση θα γίνει σε μελετητή ή σύμπραξη μελετητών κάτοχο μελετητικού πτυχίου Τάξης Δ και άνω για τις κατηγορίες 06 και 07 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), Τάξης Γ και άνω για την κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες) και Τάξης Δ και άνω για την κατηγορία 09 (μελέτες Εγκαταστάσεων). Ο μελετητής θα ορίσει με υπεύθυνη δήλωσή του τον εκπρόσωπό του. Ο μελετητής που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου και θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την σύμβαση αυτή.

#### Άρθρο 3<sup>ο</sup> Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

3.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας καθορίζεται σε είκοσι ημέρες από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών .

3.2 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει καινούρια συμβατική ημερομηνία έναρξης του έργου και αντίστοιχη ημερομηνία περάτωσης σε περίπτωση ανωτέρας βίας .

#### Άρθρο 4<sup>ο</sup> Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της μελέτης

4.1 Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη .

4.2 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Νοσοκομείου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του .

4.3 Τα πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαρίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού .

4.4 Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται εφ' όσον το απαιτήσει ο κύριος του έργου , σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου .

#### Άρθρο 5<sup>ο</sup> Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της μελέτης

5.1 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .

5.2 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του.

#### Άρθρο 6<sup>ο</sup> Αμοιβή Μελέτης

Η αμοιβή της μελέτης ορίζεται στο ποσό των 19.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η πληρωμή της αξίας της μελέτης θα γίνει με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδοθεί μετά την παράδοση της μελέτης και βάσει πιστοποιήσεως και

θα συνοδεύεται από τιμολόγιο του αναδόχου. Η αμοιβή θα καταβληθεί εντός ενός μήνα από την ημέρα της παράδοσης.

#### Άρθρο 7<sup>ο</sup> Επιβαρύνσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.

#### Άρθρο 8<sup>ο</sup> Διάρκεια Συμβατικού Αντικειμένου

8.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται είκοσι ημέρες .

8.2 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας για δέκα (10) επιπλέον ημέρες μετά την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας .

#### Άρθρο 9<sup>ο</sup> Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

#### Άρθρο 10<sup>ο</sup> Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων

10.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

10.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην επικαιροποίηση των σχεδίων και μελετών που απαιτούνται στην σύνταξη φακέλου αναθεώρησης της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας των κτιρίων ΚΝ,ΚΠ,Ν1,Ν2 .

Απώτερος σκοπός είναι :

α: η συμπλήρωση και ενημέρωση του φακέλου της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας, με όποιες εγκρίσεις τυχόν χρειαστούν από διαφορετικούς φορείς, ώστε όλες οι κατασκευές των πιο πάνω κτιρίων να είναι συντονισμένες ως προς τον ΓΟΚ, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Αντισεισμικό Κανονισμό, την παθητική πυροπροστασία τον ΚΕΝΑΚ ,και τις μελέτες η/μ εγκαταστάσεων προκειμένου να είναι εφικτή η προαναφερόμενη αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.

β: η προσθήκη ανεξάρτητης μεταλλικής αποθήκης εμβαδού 100,00τ.μ.

γ: η επέκταση της κλίμακας σκυροδέματος Κ2 κατά ένα όροφο με μεταλλική κατασκευή

δ: η προσθήκη μεταλλικού διαδρόμου για την προσέγγιση των ψυκτικών θαλάμων.

Ο φάκελος θα παραδοθεί έτοιμος προς υποβολή στην Υπηρεσία Δόμησης.

Ως προς τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής θα έχουν εφαρμογή οι τεχνικές προδιαγραφές της εν εξελίξει εργολαβίας κατασκευής και ανακαίνισης των πιο πάνω κτιρίων.

### **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

#### **Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ**

1. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500
2. Συμπληρωμένο διάγραμμα κάλυψης με τις νέες και υφιστάμενες κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο 1:500
3. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ισογείου του κτιρίου ΚΝ
4. Επανασχεδιασμό του ισογείου του κτιρίου ΚΝ με διαμόρφωση φαρμακείου και μαγειρείου σε κλίμακα 1:50
5. Προσθήκη στον περιβάλλοντα χώρο ψυκτικών θαλάμων του μαγειρείου σε κλίμακα 1:50
6. Προσθήκη μεταλλικού διαδρόμου προσέγγισης στους ψυκτικούς θαλάμους σε κλίμακα 1:50

7. Προσθήκη μεταλλικού κτίσματος με χρήση αποθήκης 100,00 m<sup>2</sup> στον περιβάλλοντα χώρο σε κλίμακα 1:50 (κατόψεις τομές, όψεις)
8. Επέκταση της εξωτερικής κλίμακας σκυροδέματος K2 με νέα μεταλλική κλίμακα 1:50
9. Κατάργηση της στέγης του κτιρίου N1 και αντικατάστασή της με βατό δώμα κλ. 1:50
10. Ενημέρωση των λοιπών σχεδίων της οικοδομικής άδειας (κατόψεις κλπ) με το νέο δώμα του κτιρίου N1 όπου αυτό εμφανίζεται σε κλίμακα 1:50
11. Ενημέρωση των κατόψεων N1, N2, ΚΠ, ΚΝ ως προς τις εσωτερικές τοπικές τροποποιήσεις σε κλίμακα 1:100
12. Ενημέρωση των εγχρώμων σχεδίων των όψεων της χρωματικής μελέτης λόγω αλλαγής στέγης καταλλήλως για έγκριση από την αρχιτεκτονική επιτροπή σε κλίμακα 1:50
13. Συντονισμός επικαιροποίηση των σχεδίων της παθητικής πυροπροστασίας σε κλίμακα 1:100
14. Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης για την πληρότητα του φακέλου

## **Β.ΣΤΑΤΙΚΑ**

1. Στατική μελέτη της προσθήκης της μεταλλικής επέκτασης στο κλιμακοστάσιο K2
  2. Στατική μελέτη της μεταλλικής αποθήκης.
  3. Στατική μελέτη του διαδρόμου πρόσβασης στους ψυκτικούς θαλάμους των μαγειρείων.
- Οι πιο πάνω μελέτες θα είναι πλήρεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την κατασκευή.  
Θα παραδοθούν τεύχος υπολογισμών και σχέδια σε κλίμακα 1:50

## **Γ. Οι μελέτες εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνουν:**

1. Συντονισμός επικαιροποίηση όλων των Η/Μ μελετών οι οποίες επιβάλλονται από τις υποχρεωτικές αρχιτεκτονικές αλλαγές που έγιναν στην περιοχή του μαγειρείου, των ψυκτικών θαλάμων και του φαρμακείου.
2. Συντονισμός επικαιροποίηση των σχεδίων της ενεργητικής πυροπροστασίας σε κλίμακα 1:100 οι οποίες προέκυψαν από την αλλαγή της παθητικής πυροπροστασίας.
3. Εκπόνηση νέων ΗΜ μελετών οι οποίες αφορούν την προσθήκη του μεταλλικού κτίσματος που περιλαμβάνει αποθήκη 100,00 m<sup>2</sup> στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου
4. Συντονισμός επικαιροποίηση όλων των Η/Μ μελετών που αφορούν τις κατόψεις N1, N2, ΚΠ, ΚΝ ως προς τις εσωτερικές τοπικές τροποποιήσεις, την κατάργηση της στέγης του κτιρίου N1 και της τροφοδότησης του νέου μεταλλικού κτιρίου που περιλαμβάνει την νέα αποθήκη

Η παράδοση της συνολικής μελέτης θα γίνει σε μία φάση.

Το αντικείμενο της μελέτης θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας στον αρμόδιο υπάλληλο με πρωτόκολλο σε δύο αντίγραφα και σε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή.

**Η προθεσμία της μελέτης ορίζεται σε 20 ημέρες.**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)
1	06	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	9000,00
2	08	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	1800,00
3	09	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ	9000,00
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19800,00</b>